



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και
Μελετών
Ταχ.Δ/ση: Αλ. Υψηλάντου 197, Πάτρα
Ταχ. Κώδικας: 261 10
Πληροφορίες: Σ. Γαϊτανίδου
Τηλ.: 2610 275070
Fax.: 2610 624051
e-mail: efaacha@culture.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ε.Τ.Π.Α.

Πάτρα, 22.11.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 9518

Προς: "ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Ε.Π.Ε."
Τεχνική Εταιρεία
Μελίνας Μερκούρη 64,
17342 Αγ. Δημήτριος

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του εναπομεινάντος in situ τμήματος του Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας», προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 8 «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες» του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013" και συνεχιζόμενου από Εθνικούς Πόρους έργου "Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών"

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το ΠΔ 635/31.12.1985 (ΦΕΚ 232/Α/31.12.1985) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του ΠΔ 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
2. Το Ν. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα.
3. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3), όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α'171/28.08.2014), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 31 και 39 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α'237/31.10.2014) και τα άρθρα 49-61 του Ν. 4373/2016 (ΦΕΚ Α'49/01.04.2016) και ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΤ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 Υ.Α. (ΦΕΚΒ'2891/29.10.2014) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης




Μαζί για την ανάπτυξη




ΕΣΠΑ
2007-2013
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη

Αθλητισμού.

6. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
7. Το Ν. 1958/05.08.1991 (ΦΕΚ122/Α/05.8.91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων», όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα.
8. Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24.03.1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.
9. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/Α/247/27.11.95) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα, και το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενομάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα.
10. Την Υ.Α. Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥΔ), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (ΦΕΚ 292 Β/13.2013) καθώς και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016)
11. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'237/05.12.2012) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις»
12. Το Ν. 4250/2014 άρθρο 1 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
13. Το άρθρο 52 του Υποκεφαλαίου Δ' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27.05.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών"
14. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
15. Την υπ. αριθμ. 3089/07.05.2010 απόφαση ένταξης της πράξης "Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών" (Έργο Γέφυρα) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013"
16. Την υπ. αριθμ. 7817/02.12.2010 Απόφασης 1ης Τροποποίησης της πράξης "Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013", από την οποία δεν επηρεάστηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου
17. Την υπ' αριθμ. 1063/13.03.2012 2η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης "Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013", από την οποία δεν επηρεάστηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου
18. Την υπ' αριθμ. 3889/02.08.2013 3η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης "Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013", από την οποία δεν επηρεάστηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου
19. Το υπ' αριθμ. 278/07.11.2014 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας για την επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου της πράξης "Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών"
20. Την υπ' αριθμ. 6510/23.12.2014 έγκριση επικαιροποίησης της πράξης "Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών", που διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 359410/11620/19.01.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
21. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/44454/24387/1416/479/03.04.2015 Υ.Α. τροποποίησης της ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ46-31/84981/3685/08.10.2010 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης



- εργασιών του Υποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" (τέως "Αρχαιολογία βυζαντινών αρχαιοτήτων") του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013" έργου "Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών" (Έργο Γέφυρα)
22. Την τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση του Υποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" (τέως "Αρχαιολογία βυζαντινών αρχαιοτήτων") του έργου "Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών", που υπεγράφη μεταξύ του κυρίου του έργου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας
 23. Το υπ' αριθμ. 6172/15.12.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τη συνέχιση του έργου και μετά την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013" με χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους
 24. Την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 134444/23.12.2015 (ΦΕΚ 2877/Β/29.12.2015) "Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων"
 25. Την ΥΑ με αρ. πρωτ. 213/04.01.2016 (ΦΕΚ 11/Β/11.01.2016) "Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016"
 26. Την ΥΑ με αρ. πρωτ. 12790/05.02.2016 (ΦΕΚ 327/Β/15.02.2016) "Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 στις Περιφέρειες"
 27. Την ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/371168/218884/10621/7/23.02.2016 Υ.Α. 2ης τροποποίησης της ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ46-31/84981/3685/08.10.2010 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" (τέως "Αρχαιολογία βυζαντινών αρχαιοτήτων") του έργου "Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών"
 28. Το υπ' αριθμ. 1199/25.02.2016 αίτημά μας προς την Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου 8
 29. Το υπ' αριθμ. 685/22.03.2016 απάντηση της ΕΥΔ για έγκριση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου έως 30.06.2016
 30. Την ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/113610/69399/2565/725/12.04.2016 Υ.Α. 3ης τροποποίησης της ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ46-31/84981/3685/08.10.2010 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" (τέως "Αρχαιολογία βυζαντινών αρχαιοτήτων") του έργου "Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών"
 31. Το υπ' αριθμ. 4851/23.06.2016 αίτημά μας προς την Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου 8
 32. Το υπ' αριθμ. 2621/29.06.2016 απάντηση της ΕΥΔ για έγκριση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου έως 30.11.2016
 33. Την υπ' αριθ. 11179/31.12.2015 (ΑΔΑ:700Κ4653Π4-Χ3Β) Απόφαση για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης πρόχειρων μειοδοτικών Διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.
 34. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/234590/140612/5105/1675/30.09.2016 (Ορθή επανάληψη) Υ.Α. 4ης τροποποίησης της ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ46-31/84981/3685/08.10.2010 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 8 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" (τέως "Αρχαιολογία βυζαντινών αρχαιοτήτων") του έργου "Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών"
 35. Την υπ' αριθμ. Φ/ΒΥΖ/6713/31.8.2016 (ΑΔΑ: Ω24Μ4653Π4-0Σ0) Απόφαση έγκρισης της μελέτης ανάδειξης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του εναπομείναντος in situ τμήματος του Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας
 36. Την από 10.10.2016 Τεχνική Έκθεση της επιβλέπουσας Μηχανικού Τ.Ε. του Υποέργου, Ελένης Χρήστου
 37. Την υπ' αριθμ. 7940/10.10.2016 Απόφαση (ΑΔΑ: 64ΘΝ4653Π4-ΑΗΙ) για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού
 38. Το υπ' αριθμ. 8002/11.10.2016 (ΑΔΑ: Ω54Ν4653Π4-ΨΗΝ) τεύχος διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
 39. Το από 24.10.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού



40. Την υπ' αριθμ. 8523/ 25.10.2016 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω7ΣΞ4653Π4-Δ0Κ) έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, ματαίωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού και επαναδιακήρυξης.
41. Το υπ' αριθμ. 8637/31.10.2016 (ΑΔΑ: 6ΣΕΖ4653Π4-Δ7Φ) τεύχος επαναδιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
42. Την με αρ. πρωτ. εισερχομένου 9130/14.11.2016 Αίτηση συμμετοχής της Εταιρείας SOLGRO Ε.Π.Ε.
43. Την με αρ. πρωτ. εισερχομένου 9131/14.11.2016 Αίτηση συμμετοχής της Εταιρείας EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
44. Την με αρ. πρωτ. εισερχομένου 9170/14.11.2016 Αίτηση συμμετοχής της Τεχνικής Εταιρείας, ΘΕΣΠΠΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
45. Το από 14.11.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού
46. Την υπ' αριθμ. αρ. πρωτ. 9296/16.11.2016 (ΑΔΑ:64ΗΧ4653Π4-7Τ0) Απόφαση έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης
47. Το υπ' αριθμ. 9477/21.11.2016 έγγραφο ενημέρωσης δημόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επόμενη φάση του Διαγωνισμού, αφού παρήλθε η προβλεπόμενη από το άρθρο 13 της Διακήρυξης προθεσμία των πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προηγούμενης Απόφασης στους συμμετέχοντες χωρίς να υποβληθεί ένσταση
48. Το από 22.11.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την Κατακύρωση του Πρακτικού Αποσφράγισης του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς της Τεχνικής Εταιρείας, "ΘΕΣΠΠΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.", από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «*Ανάδειξη και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του εναπομεινάντος in situ τμήματος του Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας*», με το οποίο προκύπτει ως προσωρινός μειοδότης η τεχνική εταιρεία «**ΘΕΣΠΠΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.**» με συνολικό προσφερόμενο τίμημα **με έκπτωση 2%** επί του προϋπολογισμού των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (**59.850,00 €**), **χωρίς το ΦΠΑ 24%** [με Φ.Π.Α. 24%: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα τέσσερα ευρώ (74.214,00 €) - Φ.Π.Α. 24%: δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (14.364,00 €)], συνεπώς **πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία ευρώ (58.653,00€) χωρίς το ΦΠΑ 24%** [με Φ.Π.Α. 24%: εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (72.729,72 €) - Φ.Π.Α. 24%: δεκατέσσερις χιλιάδες εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (14.076,72 €)].

2. Καλούμε την εταιρεία "ΘΕΣΠΠΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε." να υποβάλει ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Διακήρυξης.

3. Στην παρούσα επισυνάπτεται το από 22.11.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Συνημμένα:

-Το από 22.11.2016 Πρακτικό [ένα (1) φύλλο]

Η Διευθύντρια της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
Αρχαιολόγος



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**1. SOLGRO Ε.Π.Ε.**

Κλεισθένους 58, 153 44, Γέρακας, Παλλήνη

2. EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Δερβενακίων 69, 15343 Αγ. Παρασκευή

3. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας- Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Δημ. Υψηλάντου 1 και Ακτή Δυμαίων , 261 10 Πάτρα

